ATA CONCORRÊNCIA

CONCORRÊNCIA Nº. **0001/2026**
PROCESSO LICITATÓRIO Nº. **0025/2026**

Transferência Voluntária da União: , Nº Convênio: 953526/2023
Processo de Compra: 113

Às **09:30** do dia **02/10/2026**, reuniu-se o(a) Agente de Contratação Oficial deste órgão e respectivos membros da Equipe de Apoio, designados por Ato Legal, em atendimento às disposições contidas na legislação vigente, a fim de realizar os procedimentos relativos ao presente Concorrência, Amparo legal Lei 14.133/2021, Art. 28, II, cujo objeto é (Execução de serviços de engenharia, envolvendo REPERFILAMENTO E RECAPEAMENTO DE VIAS PUBLICAS COM CBUQ, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos.).
Inicialmente, o(a) Agente de Contratação abriu a sessão pública em atendimento às disposições contidas no edital, divulgando as propostas recebidas e abrindo a fase de lances. Ao final do prazo previsto no edital, foram encerradas as ofertas de lance e dado prosseguimento aos demais tramites do processo até sua fase de homologação.
As informações dessa ata são dinâmicas, haja vista a possibilidade de alteração das decisões por meio de recurso. Apenas após homologado do processo as informações estarão consolidadas.

Publicação: **15/09/2026**
Limite de impugnação: **29/09/2026 09:30**
Final da Proposta/Início da Sessão: **02/10/2026 às 09:30**

Esclarecimentos e Impugnações

Não foram apresentados pedidos de esclarecimento ou impugnações ao edital.

Lote 1
Execucao de servicos de engenharia, envolvendo REPERFILAMENTO E RECAPEAMENTO DE VIAS PUBLICAS COM CBUQ, conforme condicoes, quantidades e exigencias estabelecidas neste Edital e seus anexos.

Fornecedor: A-S-M CONSTRUTORA & SERVIÇOS LTDA	**CNPJ/CPF:** 29.543.796/0001-00
Data/hora de envio 01/10/2026 12:32:08	**Avaliação da proposta:** Classificado
Descrição Comprador	
1 - FORNECIMENTO E INSTALACAO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS:	

Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
FORNECIMENTO E INSTALACAO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS:	6,48	metro quadrado	627,90

Marca:	**Fabricante:**	**Modelo:**
Descrição Comprador		

2 - VARREDURA DE SUPERFICIE PARA EXECUCAO DE REVESTIMENTO ASFALTICO:

Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
VARREDURA DE SUPERFICIE PARA EXECUCAO DE REVESTIMENTO ASFALTICO:	1.796,34	metro	0,10

Marca:	Fabricante:	Modelo:

Descrição Comprador

3 - EXECUCAO DE PINTURA DE LIGACAO COM EMULSAO ASFALTICA RR-2C, PARA OBRAS DE CONSTRUCAO DE PAVIMENTOS. AF_09/2024:

Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
EXECUCAO DE PINTURA DE LIGACAO COM EMULSAO ASFALTICA RR-2C, PARA OBRAS DE CONSTRUCAO DE PAVIMENTOS. AF_09/2024:	1.796,34	metro quadrado	3,20

Marca:	Fabricante:	Modelo:

Descrição Comprador

4 - EXECUCAO DE PAVIMENTO COM APLICACAO DE CONCRETO ASFALTICO, CAMADA DE BINDER - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_10/2025:

Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
EXECUCAO DE PAVIMENTO COM APLICACAO DE CONCRETO ASFALTICO, CAMADA DE BINDER - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_10/2025:	35,93	metro cubico	2.123,66

Marca:	Fabricante:	Modelo:

Descrição Comprador

5 - EXECUCAO DE PINTURA DE LIGACAO COM EMULSAO ASFALTICA RR-2C PARA OBRAS DE CONSTRUCAO DE PAVIMENTOS. AF_09/2024:

Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
EXECUCAO DE PINTURA DE LIGACAO COM EMULSAO ASFALTICA RR-2C PARA OBRAS DE CONSTRUCAO DE PAVIMENTOS. AF_09/2024:	1.796,34	metro quadrado	3,20

Marca:	Fabricante:	Modelo:

Descrição Comprador

6 - EXECUCAO DE PAVIMENTO COM APLICACAO DE CONCRETO ASFALTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_10/2025:

Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
EXECUCAO DE PAVIMENTO COM APLICACAO DE CONCRETO ASFALTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_10/2025:	53,89	metro cubico	2.452,45

Marca:	Fabricante:	Modelo:

Descrição Comprador

7 - TRANSPORTE COM CAMINHAO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFALTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATE 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020. - (MATERIAL BETUMINOSO - RR-2C):

Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
TRANSPORTE COM CAMINHAO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFALTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATE 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020. - (MATERIAL BETUMINOSO - RR-2C):	54,00	tonelada.quilometro	1,77

Marca:	Fabricante:	Modelo:

Descrição Comprador

8 - TRANSPORTE COM CAMINHAO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFALTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020. - (MATERIAL BETUMINOSO - RR-2C):

Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
TRANSPORTE COM CAMINHAO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFALTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020. - (MATERIAL BETUMINOSO - RR-2C):	390,60	tonelada.quilometro	0,68

Marca:	Fabricante:	Modelo:

Descrição Comprador

9 - TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 14 M, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 (MASSA ASFALTICA CBUQ):

Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 14 M, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 (MASSA ASFALTICA CBUQ):	2.694,60	metro cubico.quilome	2,72

Marca:	Fabricante:	Modelo:

Descrição Comprador

10 - TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 14 M, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 (MASSA ASFALTICA CBUQ):

Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 14 M, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 (MASSA ASFALTICA CBUQ):	11.885,88	metro cubico.quilome	1,11

Marca:	Fabricante:	Modelo:

Descrição Comprador

11 - DEMOLICAO PARCIAL DE PAVIMENTO ASFALTICO, DE FORMA MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023:

Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
DEMOLICAO PARCIAL DE PAVIMENTO ASFALTICO, DE FORMA MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023:	214,60	metro quadrado	28,72

Marca:	Fabricante:	Modelo:

Descrição Comprador

12 - EXECUCAO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 45 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF_01/2024:

Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
EXECUCAO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 45 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF_01/2024:	476,88	metro	57,04

Marca:	Fabricante:	Modelo:

Descrição Comprador

13 - REMOCAO MANUAL DE GUIA DE MEIO-FIO PRE-MOLDADA EM CONCRETO, COM REAPROVEITAMENTO, INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL REMOVIDO NAO REAPROVEITAVEL:

Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
REMOCAO MANUAL DE GUIA DE MEIO-FIO PRE-MOLDADA EM CONCRETO, COM REAPROVEITAMENTO, INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL REMOVIDO NAO REAPROVEITAVEL:	33,15	metro	14,68

Marca:	Fabricante:	Modelo:

Descrição Comprador

14 - ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRE-FABRICADO, DIMENSOES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024:

Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRE-FABRICADO, DIMENSOES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024:	642,76	metro	80,05

Marca:	Fabricante:	Modelo:

Descrição Comprador

15 - PLACA DE REGULAMENTACAO EM ACO, R1 LADO 0,248 M - PELICULA RETRORREFLETIVA TIPO I + SI - FORNECIMENTO E IMPLANTACAO (PARADA OBRIGATORIA):

Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
PLACA DE REGULAMENTACAO EM ACO, R1 LADO 0,248 M - PELICULA RETRORREFLETIVA TIPO I + SI - FORNECIMENTO E IMPLANTACAO (PARADA OBRIGATORIA):	3,00	unidade	358,15

Marca:	Fabricante:	Modelo:

Descrição Comprador

16 - PLACA DE ADVERTENCIA EM ACO, LADO 0,60 M - PELICULA RETRORREFLETIVA TIPO I + SI - FORNECIMENTO E IMPLANTACAO (TRAVESSIA DE PEDESTRES). :

Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto

PLACA DE ADVERTENCIA EM ACO, LADO 0,60 M - PELICULA RETRORREFLETIVA TIPO I + SI - FORNECIMENTO E IMPLANTACAO (TRAVESSIA DE PEDESTRES). :	10,00	unidade	358,12

Marca:	**Fabricante:**	**Modelo:**

Descrição Comprador

17 - FORNECIMENTO E INSTALACAO DE SUPORTE PARA PLACA DE SINALIZACAO VIARIA DE REGULAMENTACAO R-1 LADO 0,248 M, EM TUBOS DE ACO GALVANIZADO CHAPA N. 14 - DN 50 MM - COMPRIMENTO: 3,50 M, INCLUINDO CANTONEIRAS, PARAFUSOS E PINTURA:

Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
FORNECIMENTO E INSTALACAO DE SUPORTE PARA PLACA DE SINALIZACAO VIARIA DE REGULAMENTACAO R-1 LADO 0,248 M, EM TUBOS DE ACO GALVANIZADO CHAPA N. 14 - DN 50 MM - COMPRIMENTO: 3,50 M, INCLUINDO CANTONEIRAS, PARAFUSOS E PINTURA:	3,00	unidade	539,75

Marca:	**Fabricante:**	**Modelo:**

Descrição Comprador

18 - FORNECIMENTO E INSTALACAO DE SUPORTE PARA PLACA DE SINALIZACAO VIARIA, DE ADVERTENCIA OU REGULAMENTACAO - LADOOU DIAMETRO 0,60 M, EM TUBOS DE ACO GALVANIZADO CHAPA N. 14 -DN 50 MM - COMPRIMENTO: 3,50 M, INCLUINDO CANTONEIRAS,PARAFUSOS E PINTURA:

Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
FORNECIMENTO E INSTALACAO DE SUPORTE PARA PLACA DE SINALIZACAO VIARIA, DE ADVERTENCIA OU REGULAMENTACAO - LADOOU DIAMETRO 0,60 M, EM TUBOS DE ACO GALVANIZADO CHAPA N. 14 -DN 50 MM - COMPRIMENTO: 3,50 M, INCLUINDO CANTONEIRAS,PARAFUSOS E PINTURA:	10,00	unidade	600,11

Marca:	**Fabricante:**	**Modelo:**

Descrição Comprador

19 - PINTURA DE FAIXA DE PEDESTRE OU ZEBRADA TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, E = 30 CM, APLICACAO MANUAL AF_05/2021:

Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
PINTURA DE FAIXA DE PEDESTRE OU ZEBRADA TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, E = 30 CM, APLICACAO MANUAL AF_05/2021:	43,50	metro quadrado	43,82

Marca:	**Fabricante:**	**Modelo:**

Descrição Comprador

20 - PLACA DE ACO ESMALTADA PARA IDENTIFICACAO DE RUA, *45 CM X 20* CM:

Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
PLACA DE ACO ESMALTADA PARA IDENTIFICACAO DE RUA, *45 CM X 20* CM:	6,00	unidade	182,94

Marca:	**Fabricante:**	**Modelo:**

Descrição Comprador

21 - ESCAVACAO MANUAL DE VALA. AF_09/2024:

Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
ESCAVACAO MANUAL DE VALA. AF_09/2024:	5,00	metro cubico	104,38

Marca:	Fabricante:	Modelo:

Descrição Comprador

22 - PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL) AF_08/2020:

Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL) AF_08/2020:	10,00	metro quadrado	8,05

Marca:	Fabricante:	Modelo:

Descrição Comprador

23 - LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024:

Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024:	10,00	metro quadrado	55,77

Marca:	Fabricante:	Modelo:

Descrição Comprador

24 - ALVENARIA DE VEDACAO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 19X19X39 CM (ESPESSURA 19 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021:

Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
ALVENARIA DE VEDACAO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 19X19X39 CM (ESPESSURA 19 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021:	14,40	metro quadrado	159,91

Marca:	Fabricante:	Modelo:

Descrição Comprador

25 - ARMACAO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-60 DE 4,2 MM - MONTAGEM. AF_06/2022:

Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
ARMACAO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-60 DE 4,2 MM - MONTAGEM. AF_06/2022:	36,84	quilograma	19,15

Marca:	Fabricante:	Modelo:

Descrição Comprador

26 - ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022:

Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022:	306,13	quilograma	15,06

Marca:	Fabricante:	Modelo:

Descrição Comprador

27 - ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO EMBUTIDA EM ALVENARIA DE VEDACAO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022:

Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO EMBUTIDA EM ALVENARIA DE VEDACAO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022:	37,02	quilograma	15,65

Marca:	Fabricante:	Modelo:

Descrição Comprador

28 - MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PE-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 4 UTILIZACOES. AF_09/2020:

Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PE-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 4 UTILIZACOES. AF_09/2020:	30,40	metro quadrado	110,61

Marca:	Fabricante:	Modelo:

Descrição Comprador

29 - CONCRETAGEM DE EDIFICACOES (PAREDES E LAJES) FEITAS COM SISTEMA DE FORMAS MANUSEAVEIS, COM CONCRETO USINADO BOMBEAVEL FCK 25 MPA - LANCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_09/2024:

Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
CONCRETAGEM DE EDIFICACOES (PAREDES E LAJES) FEITAS COM SISTEMA DE FORMAS MANUSEAVEIS, COM CONCRETO USINADO BOMBEAVEL FCK 25 MPA - LANCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_09/2024:	7,04	metro cubico	955,71

Marca:	Fabricante:	Modelo:

Descrição Comprador

30 - REATERRO MANUAL DE VALAS, COM PLACA VIBRATORIA. AF_08/2023:

Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
REATERRO MANUAL DE VALAS, COM PLACA VIBRATORIA. AF_08/2023:	8,40	metro cubico	26,57

Marca:	Fabricante:	Modelo:

Descrição Comprador

31 - ESCAVACAO MANUAL DE TERRA (DESATERRO MANUAL), INCLUSIVE DESCARGA LATERAL, EXCLUSIVE RETIRADA E TRANSPORTE DO MATERIAL ESCAVADO:

Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
ESCAVACAO MANUAL DE TERRA (DESATERRO MANUAL), INCLUSIVE DESCARGA LATERAL, EXCLUSIVE RETIRADA E TRANSPORTE DO MATERIAL ESCAVADO:	150,72	metro cubico	52,78

Marca:	Fabricante:	Modelo:

Descrição Comprador

32 - DEMOLICAO MANUAL DE PISO CIMENTADO OU CONTRAPISO DE ARGAMASSA, COM ESPESSURA MAXIMA DE 10CM, INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL DEMOLIDO:

Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
DEMOLICAO MANUAL DE PISO CIMENTADO OU CONTRAPISO DE ARGAMASSA, COM ESPESSURA MAXIMA DE 10CM, INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL DEMOLIDO:	34,65	metro quadrado	23,29

Marca:	Fabricante:	Modelo:

Descrição Comprador

33 - EXECUCAO DE PASSEIO (CALCADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NAO ARMADO. AF_08/2022:

Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
EXECUCAO DE PASSEIO (CALCADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NAO ARMADO. AF_08/2022:	32,16	metro cubico	1.069,23

Marca:	Fabricante:	Modelo:

Descrição Comprador

34 - PISO PODOTATIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE CONCRETO, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF_03/2024:

Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
PISO PODOTATIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE CONCRETO, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF_03/2024:	19,00	metro quadrado	197,86

Marca:	Fabricante:	Modelo:

Lances

Lote	Etapa	Fornecedor	Valor do Lance	Data/Hora
Lote 1	Aberta	CONSTRUTORA MARINS LTDA 25.388.869/0001-86	410.196,79	02/10/2026 09:38:13
Lote 1	Aberta	A-S-M CONSTRUTORA & SERVIÇOS LTDA 29.543.796/0001-00	409.000,00	02/10/2026 09:40:31
Lote 1	Aberta	CONSTRUTORA MARINS LTDA 25.388.869/0001-86	408.135,50	02/10/2026 09:41:37

Lote 1	Aberta	A-S-M CONSTRUTORA & SERVIÇOS LTDA 29.543.796/0001-00	407.000,00	02/10/2026 09:42:04
Lote 1	Aberta	CONSTRUTORA MARINS LTDA 25.388.869/0001-86	406.074,21	02/10/2026 09:42:45
Lote 1	Aberta	CONSTRUTORA MARINS LTDA 25.388.869/0001-86	404.951,63	02/10/2026 09:46:44
Lote 1	Aberta	A-S-M CONSTRUTORA & SERVIÇOS LTDA 29.543.796/0001-00	403.000,00	02/10/2026 09:46:55
Lote 1	Aberta	CONSTRUTORA MARINS LTDA 25.388.869/0001-86	401.951,63	02/10/2026 09:47:15
Lote 1	Aberta	A-S-M CONSTRUTORA & SERVIÇOS LTDA 29.543.796/0001-00	400.000,00	02/10/2026 09:47:26
Lote 1	Aberta	CONSTRUTORA MARINS LTDA 25.388.869/0001-86	399.890,34	02/10/2026 09:48:33
Lote 1	Aberta	A-S-M CONSTRUTORA & SERVIÇOS LTDA 29.543.796/0001-00	399.900,00	02/10/2026 09:48:47
Lote 1	Aberta	A-S-M CONSTRUTORA & SERVIÇOS LTDA 29.543.796/0001-00	399.000,00	02/10/2026 09:49:01
Lote 1	Aberta	CONSTRUTORA MARINS LTDA 25.388.869/0001-86	397.829,05	02/10/2026 09:50:08
Lote 1	Aberta	A-S-M CONSTRUTORA & SERVIÇOS LTDA 29.543.796/0001-00	396.000,00	02/10/2026 09:50:18
Lote 1	Aberta	Locadora Terramares Ltda 05.371.926/0001-07	395.000,00	02/10/2026 09:51:07
Lote 1	Aberta	A-S-M CONSTRUTORA & SERVIÇOS LTDA 29.543.796/0001-00	394.000,00	02/10/2026 09:51:17
Lote 1	Aberta	CONSTRUTORA MARINS LTDA 25.388.869/0001-86	393.706,47	02/10/2026 09:52:21
Lote 1	Aberta	A-S-M CONSTRUTORA & SERVIÇOS LTDA 29.543.796/0001-00	392.000,00	02/10/2026 09:52:33
Lote 1	Aberta	CONSTRUTORA MARINS LTDA 25.388.869/0001-86	391.645,18	02/10/2026 09:53:36
Lote 1	Aberta	A-S-M CONSTRUTORA & SERVIÇOS LTDA 29.543.796/0001-00	390.000,00	02/10/2026 09:53:52
Lote 1	Aberta	CONSTRUTORA MARINS LTDA 25.388.869/0001-86	387.522,60	02/10/2026 09:55:14
Lote 1	Aberta	A-S-M CONSTRUTORA & SERVIÇOS LTDA 29.543.796/0001-00	385.000,00	02/10/2026 09:55:25
Lote 1	Aberta	CONSTRUTORA MARINS LTDA 25.388.869/0001-86	383.400,01	02/10/2026 09:56:29
Lote 1	Aberta	A-S-M CONSTRUTORA & SERVIÇOS LTDA 29.543.796/0001-00	380.000,00	02/10/2026 09:56:40
Lote 1	Aberta	CONSTRUTORA MARINS LTDA 25.388.869/0001-86	379.277,43	02/10/2026 09:57:46
Lote 1	Aberta	A-S-M CONSTRUTORA & SERVIÇOS LTDA 29.543.796/0001-00	378.000,00	02/10/2026 09:58:00

Lote 1	Aberta	CONSTRUTORA MARINS LTDA 25.388.869/0001-86	377.000,00	02/10/2026 09:59:20
Lote 1	Aberta	A-S-M CONSTRUTORA & SERVIÇOS LTDA 29.543.796/0001-00	375.000,00	02/10/2026 09:59:32
Lote 1	Aberta	CONSTRUTORA MARINS LTDA 25.388.869/0001-86	374.000,00	02/10/2026 10:01:05
Lote 1	Aberta	A-S-M CONSTRUTORA & SERVIÇOS LTDA 29.543.796/0001-00	370.000,00	02/10/2026 10:01:14
Lote 1	Aberta	CONSTRUTORA MARINS LTDA 25.388.869/0001-86	369.500,00	02/10/2026 10:02:28
Lote 1	Aberta	A-S-M CONSTRUTORA & SERVIÇOS LTDA 29.543.796/0001-00	368.000,00	02/10/2026 10:02:40
Lote 1	Aberta	CONSTRUTORA MARINS LTDA 25.388.869/0001-86	367.500,00	02/10/2026 10:04:17
Lote 1	Aberta	A-S-M CONSTRUTORA & SERVIÇOS LTDA 29.543.796/0001-00	365.000,00	02/10/2026 10:04:32
Lote 1	Aberta	CONSTRUTORA MARINS LTDA 25.388.869/0001-86	364.500,00	02/10/2026 10:05:53
Lote 1	Aberta	A-S-M CONSTRUTORA & SERVIÇOS LTDA 29.543.796/0001-00	364.000,00	02/10/2026 10:06:20
Lote 1	Aberta	CONSTRUTORA MARINS LTDA 25.388.869/0001-86	363.500,00	02/10/2026 10:07:45
Lote 1	Aberta	A-S-M CONSTRUTORA & SERVIÇOS LTDA 29.543.796/0001-00	360.000,00	02/10/2026 10:07:59
Lote 1	Aberta	CONSTRUTORA MARINS LTDA 25.388.869/0001-86	358.664,53	02/10/2026 10:09:22
Lote 1	Aberta	A-S-M CONSTRUTORA & SERVIÇOS LTDA 29.543.796/0001-00	358.000,00	02/10/2026 10:09:48
Lote 1	Aberta	CONSTRUTORA MARINS LTDA 25.388.869/0001-86	357.500,00	02/10/2026 10:10:51
Lote 1	Aberta	A-S-M CONSTRUTORA & SERVIÇOS LTDA 29.543.796/0001-00	357.000,00	02/10/2026 10:11:15
Lote 1	Aberta	CONSTRUTORA MARINS LTDA 25.388.869/0001-86	356.500,00	02/10/2026 10:12:19
Lote 1	Aberta	A-S-M CONSTRUTORA & SERVIÇOS LTDA 29.543.796/0001-00	355.000,00	02/10/2026 10:12:37
Lote 1	Aberta	CONSTRUTORA MARINS LTDA 25.388.869/0001-86	354.000,00	02/10/2026 10:13:39
Lote 1	Aberta	A-S-M CONSTRUTORA & SERVIÇOS LTDA 29.543.796/0001-00	353.000,00	02/10/2026 10:13:50
Lote 1	Aberta	CONSTRUTORA MARINS LTDA 25.388.869/0001-86	352.000,00	02/10/2026 10:14:57
Lote 1	Aberta	A-S-M CONSTRUTORA & SERVIÇOS LTDA 29.543.796/0001-00	350.000,00	02/10/2026 10:15:08
Lote 1	Aberta	CONSTRUTORA MARINS LTDA 25.388.869/0001-86	346.296,79	02/10/2026 10:16:18

Lote 1	Aberta	A-S-M CONSTRUTORA & SERVIÇOS LTDA 29.543.796/0001-00	345.000,00	02/10/2026 10:16:42
Lote 1	Aberta	CONSTRUTORA MARINS LTDA 25.388.869/0001-86	342.174,21	02/10/2026 10:17:24
Lote 1	Aberta	A-S-M CONSTRUTORA & SERVIÇOS LTDA 29.543.796/0001-00	341.000,00	02/10/2026 10:17:43
Lote 1	Aberta	CONSTRUTORA MARINS LTDA 25.388.869/0001-86	338.051,63	02/10/2026 10:18:01
Lote 1	Aberta	A-S-M CONSTRUTORA & SERVIÇOS LTDA 29.543.796/0001-00	337.000,00	02/10/2026 10:18:32
Lote 1	Aberta	CONSTRUTORA MARINS LTDA 25.388.869/0001-86	333.929,04	02/10/2026 10:18:42
Lote 1	Aberta	A-S-M CONSTRUTORA & SERVIÇOS LTDA 29.543.796/0001-00	330.000,00	02/10/2026 10:19:02
Lote 1	Aberta	CONSTRUTORA MARINS LTDA 25.388.869/0001-86	329.806,46	02/10/2026 10:19:39
Lote 1	Aberta	A-S-M CONSTRUTORA & SERVIÇOS LTDA 29.543.796/0001-00	325.000,00	02/10/2026 10:19:55
Lote 1	Aberta	CONSTRUTORA MARINS LTDA 25.388.869/0001-86	321.561,30	02/10/2026 10:20:28
Lote 1	Aberta	A-S-M CONSTRUTORA & SERVIÇOS LTDA 29.543.796/0001-00	320.000,00	02/10/2026 10:21:22
Lote 1	Aberta	CONSTRUTORA MARINS LTDA 25.388.869/0001-86	317.438,72	02/10/2026 10:21:36
Lote 1	Aberta	A-S-M CONSTRUTORA & SERVIÇOS LTDA 29.543.796/0001-00	315.000,00	02/10/2026 10:22:37
Lote 1	Aberta	CONSTRUTORA MARINS LTDA 25.388.869/0001-86	313.316,14	02/10/2026 10:22:52
Lote 1	Aberta	A-S-M CONSTRUTORA & SERVIÇOS LTDA 29.543.796/0001-00	309.000,00	02/10/2026 10:23:03
Lote 1	Aberta	CONSTRUTORA MARINS LTDA 25.388.869/0001-86	308.987,43	02/10/2026 10:24:04
Lote 1	*Negociação*	*CONSTRUTORA MARINS LTDA* *25.388.869/0001-86*	*308.987,43*	*02/10/2026 10:26:14*
Lote 1	*Negociação*	*A-S-M CONSTRUTORA & SERVIÇOS LTDA* *29.543.796/0001-00*	*308.999,75*	*05/10/2026 16:45:37*

Chat

Apelido	Mensagem	Data/Hora
Sistema	As propostas do processo foram abertas e serão analisadas. Aguardem Conectados.	02/10/2026 09:30:22
Sistema	As propostas foram abertas. Aguardem conectados a classificação das propostas.	02/10/2026 09:31:05
Agente de Contratação	As propostas foram classificadas e em breve será iniciada a disputa.	02/10/2026 09:31:05
Agente de Contratação	O chat está aberto para todos os fornecedores.	02/10/2026 09:31:25

Agente de Contratação	Bom dia a todos os licitantes e participantes! Sejam bem-vindos à sessão pública da Concorrência Eletrônica nº 001/2026 (Processo Licitatório nº 025/2026) da Prefeitura Municipal de Augusto de Lima/MG. Eu sou o Agente de Contratação conduzindo este certame.	02/10/2026 09:31:53
Agente de Contratação	Para confirmarmos a estabilidade da plataforma e a comunicação, peço a gentileza de que os representantes presentes enviem uma breve mensagem ou um 'Ok' aqui no chat, confirmando que estão visualizando as mensagens e prontos para o certame.	02/10/2026 09:34:36
Fornecedor 5	Bom dia. Ok.	02/10/2026 09:35:00
Fornecedor 2	Ok	02/10/2026 09:35:27
Agente de Contratação	Senhores participantes, agradeço a confirmação. Dando cumprimento aos ritos do edital, declaro aberta a fase competitiva de lances. Boa sorte a todos.	02/10/2026 09:36:39
Sistema	A fase de lances do **lote 01** foi iniciada.	02/10/2026 09:36:46
Agente de Contratação	Atenção, senhores licitantes! A fase de disputa está se aproximando do encerramento. Solicito que aproveitem este momento para encaminhar suas melhores propostas econômicas e lances finais, buscando a oferta mais vantajosa para o Município.	02/10/2026 09:44:51
Agente de Contratação	Atenção, senhores licitantes! A fase regular de lances está se encerrando. O sistema encontra-se nos momentos finais de fechamento. Solicito que os interessados ofertem seus melhores lances e propostas finais antes que o cronômetro expire.	02/10/2026 09:54:29
Sistema	O fornecedor **05** teve seu lance final aceito para o lote **01** e sua proposta deverá ser atualizada manualmente. A proposta final deve ser atualizada no prazo de 02 horas. Exceto se o ente público fixar prazo diferente	02/10/2026 10:26:25
Agente de Contratação	Senhores licitantes. Encerradas as fases de lances, daremos início à Fase de Habilitação.	02/10/2026 10:27:49
Fornecedor 5	Agente de Contratação, bom dia, , solicitamos prorrogação do prazo para envio da proposta ajustada por igual período de 2 (duas) horas, conforme expressamente admitido na convocação, nos termos do item 6.3 do Edital. Agradecemos e aguardamos o deferimento.	02/10/2026 10:32:28
Fornecedor 5	Agente de Contratação, conforme item do edital “6.1. O Agente de Contratação convocará, por meio do sistema eletrônico, o licitante mais bem classificado para, no prazo de 01 (um) dia útil, enviar a Proposta de Preços, a Planilha Orçamentária e o Cronograma Físico Financeiro, adequados ao último lance ofertado após a negociação realizada, bem como os documentos de habilitação”	02/10/2026 10:44:23
Sistema	O envio de arquivos complementares foi **habilitado** para o **Fornecedor 05** no **Lote 1**.	02/10/2026 10:44:24
Sistema	Solicitação de documentos complementares para o fornecedor **CONSTRUTORA MARINS LTDA**. *(Início: 02/10/2026 10:45, Término: 02/10/2026 12:45).*	02/10/2026 10:45:05
Agente de Contratação	Atenção ao licitante detentor da melhor proposta econômica. Este Agente de Contratação, juntamente com a Equipe de Apoio, constatou a ausência de documentos obrigatórios de habilitação na plataforma eletrônica. Com fulcro no item 8.1.4.9 do instrumento convocatório e em estrita observância ao Princípio do Formalismo Moderado (item 7.12.5), CONVOCO a empresa para que, no prazo improrrogável de 02 (duas) horas, contados a partir deste aviso, apresente e anexe no sistema as documentações complementares e faltantes que compõem o Item 8 (Da Habilitação) deste Edital. O prazo limite para o envio dos arquivos em formato PDF encerra-se impreterivelmente às 12:45 horas do dia de hoje (02/10/2026). Fica o licitante expressamente alertado de que o não envio, o envio incompleto ou o descumprimento deste prazo ensejará a INABILITAÇÃO e DESCLASSIFICAÇÃO da empresa no certame.	02/10/2026 10:45:35

Agente de Contratação	A sala de anexos do sistema já se encontra liberada para upload. A sessão pública permanece suspensa, com retorno programado para as 12h:45m	02/10/2026 10:45:43
Sistema	O fornecedor **CONSTRUTORA MARINS LTDA** realizou o envio de documentos complementares	02/10/2026 10:47:35
Fornecedor 5	Prezados, conforme item 6.1 do Edital, e devido a complexidade para atualização da proposta, solicitamos a prorrogação do prazo de 1 dia para apresentação da proposta adequada,	02/10/2026 11:29:47
Sistema	Prazo para documentos complementares do fornecedor **CONSTRUTORA MARINS LTDA** foi finalizado manualmente pelo ente público	02/10/2026 11:33:39
Sistema	O envio de arquivos complementares foi **desabilitado** para o **Fornecedor 05** no **Lote 1**.	02/10/2026 11:33:50
Sistema	O envio de arquivos complementares foi **habilitado** para o **Fornecedor 05** no **Lote 1**.	02/10/2026 11:33:57
Sistema	Solicitação de documentos complementares para o fornecedor **CONSTRUTORA MARINS LTDA**. *(Início: 02/10/2026 11:34, Término: 05/10/2026 13:00)*.	02/10/2026 11:34:37
Agente de Contratação	Atenção, senhores licitantes! Em análise ao andamento da presente sessão e prezando pela estrita legalidade dos atos, este Agente de Contratação identificou um equívoco formal na condução dos prazos de envio de documentos. Diante disso, retifico a decisão anterior que havia concedido apenas o prazo de 2 horas. Para que não haja nenhum tipo de cerceamento de defesa, prejuízo ao fornecedor ou risco à segurança jurídica do certame, restabeleço o rito correto previsto no item 6.1 do Edital.	02/10/2026 11:36:27
Agente de Contratação	Fica formalmente aberto o prazo legal de 01 (um) dia útil para que a empresa primeira colocada anexe na plataforma a sua Proposta de Preços Readequada, as Planilhas Orçamentárias e o Cronograma Físico-Financeiro ajustados ao valor final com o desconto de 25.05%%, além de complementar qualquer documento de habilitação pendente. Em razão do final de semana, o prazo limite sistêmico para o envio de todos os arquivos em formato PDF encerrar-se-á na próxima segunda-feira, dia 05/10/2026, às 13:00 horas.	02/10/2026 11:36:34
Agente de Contratação	Esta medida adota o Princípio da Autotutela Administrativa e o Formalismo Moderado (item 7.12.5), garantindo a ampla disputa e a lisura do processo. A sessão pública permanece suspensa e será retomada na segunda-feira 05/10/2026, às 13:00 horas, para o julgamento definitivo do certame. Bom final de semana a todos!"	02/10/2026 11:36:42
Fornecedor 5	Agente Contratação. Bom dia. Após reavaliação técnica e econômica-financeira detalhada dos custos necessários à execução, a empresa constatou a impossibilidade de sustentar a proposta nas condições decorrentes do lance final.	05/10/2026 11:33:34
Agente de Contratação	Senhores Licitantes, boa tarde. Reabrimos nesta data a sessão pública do Processo Licitatório nº 025/2026 – Concorrência Eletrônica nº 001/2026.	05/10/2026 13:01:58
Agente de Contratação	Prezado Licitante, Informamos que, nos termos dos itens 4.4, 4.5 e 4.9 do Edital, os preços ofertados na etapa de lances são de exclusiva responsabilidade da empresa. A apresentação da proposta e dos lances pressupõe o pleno conhecimento do objeto e a obrigatoriedade e irretratabilidade do cumprimento dos compromissos assumidos, não sendo admitida a desistência por alegação de erro ou pretexto de inviabilidade.	05/10/2026 13:19:53
Agente de Contratação	Portanto, a empresa não pode simplesmente desistir da proposta nesta fase do certame. Caso a empresa formalize e confirme em definitivo a recusa ou a impossibilidade de sustentar os lances ofertados, este Agente de Contratação adotará as seguintes medidas imediatas:	05/10/2026 13:20:07
Agente de Contratação	1. Procederá à desclassificação da empresa e convocará o licitante subsequente da fila; 2. Encaminhará o relatório dos fatos ao Secretário Municipal de Obras, Transporte e Urbanismo para a imediata abertura de Processo Administrativo de Responsabilização.	05/10/2026 13:20:16

Agente de Contratação	Lembramos que tal conduta constitui infração administrativa nos termos do Item 18 do Edital e do Art. 155 da Lei Federal nº 14.133/21, sujeitando a empresa a penalidades severas, que incluem multa compensatória sobre o valor total do contrato (Item 20) e a sanção de Impedimento de Licitar e Contratar com a Administração Pública por até 1 (um) ano (Item 21.1.1).	05/10/2026 13:20:24
Agente de Contratação	Diante do exposto, solicito que a empresa manifeste-se expressamente neste chat, em até 30 minutos, confirmando em definitivo se mantém ou se retira a proposta, ciente das consequências legais.	05/10/2026 13:21:00
Fornecedor 5	Prezados, boa tarde. Iremos manter nossa proposta,	05/10/2026 13:48:23
Agente de Contratação	Prezado Licitante, Recebemos a sua confirmação expressa de que a empresa irá manter a proposta financeira final, superando a manifestação anterior de impossibilidade.	05/10/2026 13:59:42
Agente de Contratação	Contudo, constatamos que as planilhas financeiras adequadas ao lance vencedor ainda não foram inseridas no sistema.	05/10/2026 13:59:50
Agente de Contratação	Em estrita observância ao Artigo 56, § 5º da Lei Federal nº 14.133/21, bem como ao Item 6.2 do Edital, este Agente de Contratação determina que a empresa proceda imediatamente à reelaboração e apresentação, por meio eletrônico, das planilhas com a indicação dos quantitativos, dos custos unitários, do detalhamento do BDI e dos Encargos Sociais, adequados ao valor global final ofertado.	05/10/2026 14:00:16
Agente de Contratação	Com base no princípio do formalismo moderado e visando assegurar a vantajosidade do certame para o Município, concedo o prazo improrrogável de até 2 (duas) horas a partir do envio desta mensagem para que os referidos arquivos, contendo a devida assinatura digital (conforme Item 6.9), sejam anexados à plataforma.	05/10/2026 14:00:56
Agente de Contratação	Alertamos que o descumprimento desta obrigação legal dentro do prazo estipulado ensejará a desclassificação imediata da proposta por vício insanável (Item 6.4 do Edital). A sala permanece aguardando o upload dos documentos.	05/10/2026 14:01:06
Sistema	O envio de arquivos complementares foi **desabilitado** para o **Fornecedor 05** no **Lote 1**.	05/10/2026 14:01:16
Sistema	O envio de arquivos complementares foi **habilitado** para o **Fornecedor 04** no **Lote 1**.	05/10/2026 14:01:21
Sistema	Solicitação de documentos complementares para o fornecedor **CONSTRUTORA MARINS LTDA**. *(Início: 05/10/2026 14:01, Término: 05/10/2026 16:01)*.	05/10/2026 14:01:45
Sistema	O fornecedor **5** foi Inabilitado nos lotes a seguir: Lote 01 **Justificativa:** DESCLASSIFICAÇÃO da empresa por vício insanável na proposta (Item 6.4)	05/10/2026 16:06:39
Agente de Contratação	Senhores Licitantes, Constatado o esgotamento do prazo excepcional sem que o licitante classificado em primeiro lugar anexasse as planilhas exigidas pelo Art. 56, § 5º da Lei 14.133/21 e pelo Item 6.2 do Edital, este Agente de Contratação DECLARA A DESCLASSIFICAÇÃO da empresa por vício insanável na proposta (Item 6.4).	05/10/2026 16:07:10
Agente de Contratação	Ressalta-se que a ausência de envio dos documentos, somada à manifestação anterior expressa da empresa sobre a impossibilidade de sustentar os custos do lance, caracteriza nítida infração administrativa por deixar de manter a proposta e deixar de entregar a documentação exigida, nos termos do Art. 155, incisos III e IV da Lei Federal nº 14.133/21.	05/10/2026 16:07:34
Agente de Contratação	O histórico completo do chat será reduzido a termo e encaminhado imediatamente ao Secretário Municipal de Obras para possível abertura de Processo Administrativo de Responsabilização	05/10/2026 16:08:28

Agente de Contratação	Ato contínuo, em cumprimento ao item 8.22 do Edital, fica CONVOCADO o licitante classificado em 2º lugar para iniciarmos a etapa de negociação direta de preço. Solicito que o segundo colocado se manifeste no chat.	05/10/2026 16:08:46
Fornecedor 5	Agente de Contratação. Conforme Art. 59, § 4, da Lei nº 14.133/2021. “No caso de obras e serviços de engenharia, serão consideradas inexequíveis as propostas cujos valores forem inferiores a 75% (setenta e cinco por cento) do valor orçado pela Administração”.	05/10/2026 16:09:55
Fornecedor 2	BOA TARDE, ACEITAMOS PELO ULTIMO LANCE OFERTADO.	05/10/2026 16:11:48
Agente de Contratação	FORNECEDOR 05: Senhor licitante, peço que esclareça se a interpretação dada à sua manifestação está correta: o licitante está arguindo a inexequibilidade da sua própria proposta? Caso essa interpretação esteja correta, a conduta do Agente de Contratação deve ser no sentido de permitir que o licitante demonstre a exequibilidade de sua proposta, e não a sua desclassificação imediata, conforme entendimento dos Tribunais de Contas. Por fim, registra-se que, pelo princípio da boa-fé e pelo dever de lealdade no âmbito dos processos administrativos da Administração Pública, aplica-se a regra de que ninguém pode agir de forma contrária aos seus próprios atos anteriores (venire contra factum proprium).	05/10/2026 16:28:36
Agente de Contratação	Desse modo, foi realizada a desclassificação de sua proposta pela ausência de remessa dos documentos solicitados, mesmo após a concessão de nova oportunidade para tanto, não sendo o referido ato pautado em inexequibilidade, conforme o item 7.12.3.1 do Edital.	05/10/2026 16:29:09
Agente de Contratação	Fica formalmente CONVOCADA a empresa A-S-M CONSTRUTORA & SERVIÇOS LTDA, classificada em 2º lugar neste lote.	05/10/2026 16:30:21
Sistema	O fornecedor **02** teve seu lance final aceito para o lote **01** e sua proposta deverá ser atualizada manualmente. A proposta final deve ser atualizada no prazo de 02 horas. Exceto se o ente público fixar prazo diferente	05/10/2026 16:30:53
Agente de Contratação	Fica formalmente convocada a empresa A-S-M CONSTRUTORA & SERVIÇOS LTDA para que, no prazo improrrogável de 01 (um) dia útil (conforme os itens 6.1 e 8.1 do Edital), proceda ao envio dos seguintes documentos por meio deste sistema eletrônico: 1. Proposta de Preços Readequada ao último lance ofertado; 2. Planilha Orçamentária de Custos e Cronograma Físico-Financeiro atualizados; 3. Detalhamento do BDI (Bonificações e Despesas Indiretas) e dos Encargos Sociais; 4. Documentação completa de Habilitação (Jurídica, Fiscal, Trabalhista, Econômico-Financeira e Técnica), conforme exigido no Item 8 do Edital.	05/10/2026 16:34:11
Sistema	Solicitação de documentos complementares para o fornecedor **A-S-M CONSTRUTORA & SERVIÇOS LTDA**. *(Início: 05/10/2026 16:35, Término: 06/10/2026 16:34)*.	05/10/2026 16:35:02
Sistema	O envio de arquivos complementares foi **habilitado** para o **Fornecedor 02** no **Lote 1**.	05/10/2026 16:35:21
Agente de Contratação	este Agente de Contratação informa que a presente sessão pública está SUSPENSA a partir deste momento para a fase de apresentação e análise de documentos	05/10/2026 16:41:46
Agente de Contratação	Relembra-se que a empresa A-S-M CONSTRUTORA & SERVIÇOS LTDA tem o prazo limite até amanhã, 06/10/2026, às 16:34, para anexar no sistema a proposta readequada, a planilha orçamentária e a documentação completa de habilitação, sob pena de desclassificação.	05/10/2026 16:42:04
Agente de Contratação	Fica agendada a REABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA para o dia 07/10/2026, às 13:30 (horário de Brasília), oportunidade em que faremos a divulgação do resultado da análise das documentações e daremos continuidade ao certame.	05/10/2026 16:42:43
Agente de Contratação	Nada mais havendo a tratar, dou por suspensa a sessão. Uma excelente tarde a todos os participantes.	05/10/2026 16:43:32

Sistema	O Fornecedor **A-S-M CONSTRUTORA & SERVIÇOS LTDA** realizou a atualização da proposta no lote **1**.	05/10/2026 16:45:37
Agente de Contratação	Boa tarde, Srs. Licitantes.	07/10/2026 13:30:59
Agente de Contratação	O chat está aberto para todos os fornecedores.	07/10/2026 13:31:03
Agente de Contratação	ao representante da empresa A-S-M CONSTRUTORA & SERVIÇOS LTDA.	07/10/2026 13:35:15
Agente de Contratação	Verifica-se que a empresa A-S-M CONSTRUTORA & SERVIÇOS LTDA atualizou a sua proposta de preços no sistema e realizou o envio parcial da documentação de habilitação exigida.	07/10/2026 13:35:32
Agente de Contratação	Pautado nos princípios da razoabilidade, da ampla competitividade e do formalismo moderado, expressamente previstos no item 7.12.5 do Edital (em consonância com os Acórdãos nº 1211/2021-Plenário e nº 2673/2021-TCU-Plenário), este Agente de Contratação resolve ABRIR DILIGÊNCIA SANEADORA e conceder um prazo complementar e improrrogável de 02 (duas) horas para que a licitante insira o restante da documentação de habilitação faltante no sistema.	07/10/2026 13:35:41
Agente de Contratação	Fica a empresa A-S-M CONSTRUTORA & SERVIÇOS LTDA devidamente cientificada de que o não cumprimento integral da exigência e a não inserção dos documentos faltantes dentro do prazo estabelecido de 2 horas resultará na sua imediata inabilitação, sem nova oportunidade de saneamento, com a consequente convocação da próxima empresa colocada. O prazo de 02 (duas) horas inicia-se a partir do envio desta mensagem. Solicito ao fornecedor total atenção ao limite de tempo.	07/10/2026 13:35:51
Sistema	O envio de arquivos complementares foi **desabilitado** para o **Fornecedor 02** no **Lote 1**.	07/10/2026 13:36:08
Sistema	O envio de arquivos complementares foi **habilitado** para o **Fornecedor 02** no **Lote 1**.	07/10/2026 13:36:14
Sistema	Solicitação de documentos complementares para o fornecedor **A-S-M CONSTRUTORA & SERVIÇOS LTDA**. *(Início: 07/10/2026 13:36, Término: 07/10/2026 15:36)*.	07/10/2026 13:36:33
Sistema	O fornecedor **A-S-M CONSTRUTORA & SERVIÇOS LTDA** realizou o envio de documentos complementares	07/10/2026 14:23:05
Sistema	O fornecedor **A-S-M CONSTRUTORA & SERVIÇOS LTDA** realizou o envio de documentos complementares	07/10/2026 14:35:51
Sistema	Prazo para documentos complementares do fornecedor **A-S-M CONSTRUTORA & SERVIÇOS LTDA** foi finalizado manualmente pelo ente público	07/10/2026 15:37:10
Agente de Contratação	Prezados licitantes, informo que concluí a análise detalhada dos documentos de habilitação encaminhados pelo licitante A-S-M CONSTRUTORA & SERVIÇOS LTDA.	07/10/2026 15:37:54
Agente de Contratação	Constatou-se que toda a documentação técnica, jurídica, fiscal e econômico-financeira apresentada está estritamente correta e atende integralmente às exigências estabelecidas no Item 8 do Edital da Concorrência Eletrônica nº 001/2026.	07/10/2026 15:38:36
Agente de Contratação	Diante da conformidade, declaro o licitante VENCEDOR deste certame. Em atenção ao item 9.2.1 do Edital, declaro aberta a fase de manifestação de intenção de recurso. O sistema permanecerá aberto pelo prazo improrrogável de 30 (trinta) minutos para que qualquer interessado registre sua intenção de recorrer, sob pena de preclusão.	07/10/2026 15:39:30
Sistema	O fornecedor **A-S-M CONSTRUTORA & SERVIÇOS LTDA** foi **Habilitado** no(s) lote(s): 1.	07/10/2026 15:40:11

Sistema	O fornecedor **A-S-M CONSTRUTORA & SERVIÇOS LTDA** foi declarado vencedor do(s) lote(s) **1.**	07/10/2026 15:40:23
Sistema	O(s) Lote(s) 1., será(ão) aberto(s) para manifestação de intenção de recurso. A mesma deverá ser feita em até **30** minuto(s) - *(Prazo inicial: 07/10/2026 15:41:00, Prazo final: 07/10/2026 16:11:00)*.	07/10/2026 15:40:36
Agente de Contratação	Prezados licitantes, informo que decorreu o prazo regulamentar de 30 (trinta) minutos sem que houvesse qualquer manifestação de intenção de recurso por parte dos participantes, operando-se a preclusão administrativa nos termos do item 9.2.1 do Edital.	07/10/2026 16:13:24
Agente de Contratação	Diante disso, dou por encerrada a fase pública desta licitação. O processo eletrônico da Concorrência Eletrônica nº 001/2026 será imediatamente encaminhado à autoridade competente para os atos de Adjudicação do objeto e Homologação do certame em favor da empresa A-S-M CONSTRUTORA & SERVIÇOS LTDA.	07/10/2026 16:13:58
Agente de Contratação	Agradecemos a participação de todos. A sessão pública está encerrada.	07/10/2026 16:14:44
Sistema	O(s) lote(s) 1. foi(ram) **adjudicado(s)** para o fornecedor **A-S-M CONSTRUTORA & SERVIÇOS LTDA**.	14/10/2026 13:20:17
Sistema	O(s) lote(s) 1. foi(ram) **homologado(s)** para o fornecedor **A-S-M CONSTRUTORA & SERVIÇOS LTDA**.	14/10/2026 13:20:27

Julgamento de Recursos e Contrarrazões

Não foram apresentados pedidos de recursos ou contrarrazões ao processo.

Lista de Classificação do Lote 1

Posição	Fornecedor	CPF/CNPJ	Lance Final
1	A-S-M CONSTRUTORA & SERVIÇOS LTDA	29.543.796/0001-00	308.999,75
2	Locadora Terramares Ltda	05.371.926/0001-07	395.000,00

Avisos do processo

Data / Hora	Descrição
15/09/2026 09:15:12	**Mensagem do ente público** Atenção Senhores Licitantes. Identificamos uma inconsistência técnica na parametrização do modo de julgamento no sistema (cadastrado por Item, divergindo do critério Menor Preço Global previsto no item 1.2 e 7.6 do Edital). Em homenagem aos princípios da vinculação ao edital e da legalidade, a sessão pública agendada para o dia de hoje está SUSPENSA. O certame será republicado com a devida correção e nova data será disponibilizada no PNCP e canais oficiais, garantindo-se a reabertura de todos os prazos legais.
15/09/2026 09:15:32	**Processo suspenso** Identificamos uma inconsistência técnica na parametrização do modo de julgamento no sistema (cadastrado por Item, divergindo do critério Menor Preço Global previsto no item 1.2 e 7.6 do Edital). Em homenagem aos princípios da vinculação ao edital e da legalidade, a sessão pública agendada para o dia de hoje está SUSPENSA. O certame será republicado com a devida correção e nova data será disponibilizada no PNCP e canais oficiais, garantindo-se a reabertura de todos os prazos legais.

15/09/2026 14:16:03	**Atualização nos dados do processo** Os lotes e itens do processo foram reimportados. Todas as propostas enviadas, se existentes, foram removidas.
15/09/2026 14:50:52	**Mensagem do ente público** AVISO DE RETIFICAÇÃO, SUSPENSÃO E REPUBLICAÇÃO: Processo Licitatório nº 025/2026 – Concorrência Eletrônica nº 001/2026Objeto: Reperfilamento e recapeamento de vias públicas com CBUQ. Prezados Licitantes, Informamos que a sessão pública deste certame, inicialmente prevista para o dia 15/09/2026, foi SUSPENSA para correção de um erro material administrativo na parametrização do sistema (o modo de disputa estava configurado "por item", em divergência com o critério de Menor Preço Global exigido pelo Edital). A falha técnica já foi corrigida pela Administração Municipal, restabelecendo o modo de julgamento correto (Preço Global). Em atendimento aos prazos legais de publicidade e para garantir que não haja prejuízos à formulação das propostas, o certame foi REPUBLICADO com a seguinte nova data: Nova Data da Sessão Pública: 02 de Outubro de 2026, às 09:30 Hs (Horário de Brasília - DF) .Atenção: Propostas Anteriores: Em virtude da alteração estrutural do modo de disputa no sistema, as propostas e documentos que haviam sido cadastrados anteriormente foram desconsiderados. Ação Necessária: Todos os interessados (inclusive os que já haviam participado) deverão cadastrar novamente suas propostas e documentos de habilitação adequados ao critério de Preço Global diretamente na plataforma dentro do novo prazo. O aviso oficial de retificação foi devidamente veiculado no Diário Oficial do Município na data de hoje (15/09/2026).
15/09/2026 15:00:58	**Processo reaberto** Abertura de prazo de publicidade em virtude de retificação por erro material no cadastro do certame. O modo de julgamento foi corrigido de 'por item' para 'Menor Preço Global', restabelecendo a estrita conformidade com as regras fixadas nos itens 1.2 e 7.6 do Edital. Prazos legais de publicidade reabertos com nova sessão pública designada para o dia 02/10/2026 às 09:30 Hs, conforme publicação no Diário Oficial do Município em 15/09/2026 e mídias oficiais .
15/09/2026 15:01:38	**Atualização nos dados do processo** **Data da disputa/Fim do envio de propostas:** ~~15/09/2026 09:30:00~~→02/10/2026 09:30:00 **Início do envio de documentos:** ~~28/08/2026 07:00:00~~→15/09/2026 15:00:00
30/09/2026 16:05:12	**Atualização nos dados do processo** Os lotes e itens do processo foram reimportados. Todas as propostas enviadas, se existentes, foram removidas.

Status de Adjudicação e Homologação dos Lotes		
Lotes	**Adjudicação**	**Homologação**
	Data/Hora	**Data/Hora**
Lote 1	14/10/2026 13:20:17	14/10/2026 13:20:27

A geração dessa ata só é possível após encerrada a sala de disputa e conhecido o vencedor de todos os lotes.

Homologação Completa: 14 de Outubro de 2026, 1 de 1 lote(s).

Documento gerado em 14 de Outubro de 2026.

_____
José Roberto Luiz – Agente de Contratação

_____
João Fernandes Filho - Equipe de Apoio

_____
Jefferson Rodrigues - Equipe de Apoio

_____
MARCELO GOMES DE FARIA NADÚ - Equipe de Apoio