TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

No uso de suas atribuições legais e em conformidade com a legislação vigente constante no preâmbulo do Edital de **Concorrência** nº **0001/2026**, Processo Administrativo nº **0025/2026**, após análise, conferência e deliberação, resolve **HOMOLOGAR** o procedimento em epígrafe, nos seguintes termos:

Objeto: Execução de serviços de engenharia, envolvendo REPERFILAMENTO E RECAPEAMENTO DE VIAS PUBLICAS COM CBUQ, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos.

Resumo

Fornecedor	Estimado	Homologado	Diferença
A-S-M CONSTRUTORA & SERVIÇOS LTDA - 29.543.796/0001-00 engenheirocivilalvaro@hotmail.com - (38) 99928-9022	412.258,08	308.999,75	103.258,33 Proveito (25,05%)
Totais	**412.258,08**	**308.999,75**	**103.258,33** **Proveito (25,05%)**

Detalhes

Fabiano Henrique dos Passos na condição de **Autoridade Competente** Homologou o(s) lote(s) em favor de:

Fornecedor: A-S-M CONSTRUTORA & SERVIÇOS LTDA - CPF/CNPJ: 29.543.796/0001-00

Lote 1 — **Data/Hora da Homologação - 14/10/2026 13:20:27**

Execucao de servicos de engenharia, envolvendo REPERFILAMENTO E RECAPEAMENTO DE VIAS PUBLICAS COM CBUQ, conforme condicoes, quantidades e exigencias estabelecidas neste Edital e seus anexos.

Descrição Item	Quantidade	Medida	Unitário	Sub Total
FORNECIMENTO E INSTALACAO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS:	6,48	metro quadrado	470,92	3.051,56
VARREDURA DE SUPERFICIE PARA EXECUCAO DE REVESTIMENTO ASFALTICO:	1.796,34	metro	0,07	125,74
EXECUCAO DE PINTURA DE LIGACAO COM EMULSAO ASFALTICA RR-2C, PARA OBRAS DE CONSTRUCAO DE PAVIMENTOS. AF_09/2024:	1.796,34	metro quadrado	2,40	4.311,22
EXECUCAO DE PAVIMENTO COM APLICACAO DE CONCRETO ASFALTICO, CAMADA DE BINDER - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_10/2025:	35,93	metro cubico	1.592,74	57.227,15

EXECUCAO DE PINTURA DE LIGACAO COM EMULSAO ASFALTICA RR-2C PARA OBRAS DE CONSTRUCAO DE PAVIMENTOS. AF_09/2024:	1.796,34	metro quadrado	2,40	4.311,22
EXECUCAO DE PAVIMENTO COM APLICACAO DE CONCRETO ASFALTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_10/2025:	53,89	metro cubico	1.839,33	99.121,49
TRANSPORTE COM CAMINHAO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFALTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATE 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020. - (MATERIAL BETUMINOSO - RR-2C):	54,00	tonelada.quilometro	1,32	71,28
TRANSPORTE COM CAMINHAO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFALTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020. - (MATERIAL BETUMINOSO - RR-2C):	390,60	tonelada.quilometro	0,51	199,21
TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 14 M, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 (MASSA ASFALTICA CBUQ):	2.694,60	metro cubico.quilome	2,04	5.496,98
TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 14 M, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 (MASSA ASFALTICA CBUQ):	11.885,88	metro cubico.quilome	0,83	9.865,28
DEMOLICAO PARCIAL DE PAVIMENTO ASFALTICO, DE FORMA MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023:	214,60	metro quadrado	21,54	4.622,48
EXECUCAO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 45 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF_01/2024:	476,88	metro	42,78	20.400,93
REMOCAO MANUAL DE GUIA DE MEIO-FIO PRE-MOLDADA EM CONCRETO, COM REAPROVEITAMENTO, INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL REMOVIDO NAO REAPROVEITAVEL:	33,15	metro	11,01	364,98
ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRE-FABRICADO, DIMENSOES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024:	642,76	metro	60,03	38.584,88
PLACA DE REGULAMENTACAO EM ACO, R1 LADO 0,248 M - PELICULA RETRORREFLETIVA TIPO I + SI - FORNECIMENTO E IMPLANTACAO (PARADA OBRIGATORIA):	3,00	unidade	268,61	805,83
PLACA DE ADVERTENCIA EM ACO, LADO 0,60 M - PELICULA RETRORREFLETIVA TIPO I + SI - FORNECIMENTO E IMPLANTACAO (TRAVESSIA DE PEDESTRES). :	10,00	unidade	268,59	2.685,90
FORNECIMENTO E INSTALACAO DE SUPORTE PARA PLACA DE SINALIZACAO VIARIA DE REGULAMENTACAO R-1 LADO 0,248 M, EM TUBOS DE ACO GALVANIZADO CHAPA N. 14 - DN 50 MM - COMPRIMENTO: 3,50 M, INCLUINDO CANTONEIRAS, PARAFUSOS E PINTURA:	3,00	unidade	404,81	1.214,43
FORNECIMENTO E INSTALACAO DE SUPORTE PARA PLACA DE SINALIZACAO VIARIA, DE ADVERTENCIA OU REGULAMENTACAO - LADOOU DIAMETRO 0,60 M, EM TUBOS DE ACO GALVANIZADO CHAPA N. 14 -DN 50 MM - COMPRIMENTO: 3,50 M, INCLUINDO CANTONEIRAS,PARAFUSOS E PINTURA:	10,00	unidade	450,08	4.500,80
PINTURA DE FAIXA DE PEDESTRE OU ZEBRADA TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, E = 30 CM, APLICACAO MANUAL AF_05/2021:	43,50	metro quadrado	32,86	1.429,41

PLACA DE ACO ESMALTADA PARA IDENTIFICACAO DE RUA, *45 CM X 20* CM:	6,00	unidade	137,20	823,20
ESCAVACAO MANUAL DE VALA. AF_09/2024:	5,00	metro cubico	78,28	391,40
PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL) AF_08/2020:	10,00	metro quadrado	6,03	60,30
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024:	10,00	metro quadrado	41,82	418,20
ALVENARIA DE VEDACAO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 19X19X39 CM (ESPESSURA 19 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021:	14,40	metro quadrado	119,93	1.726,99
ARMACAO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-60 DE 4,2 MM - MONTAGEM. AF_06/2022:	36,84	quilograma	14,36	529,02
ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022:	306,13	quilograma	11,29	3.456,21
ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO EMBUTIDA EM ALVENARIA DE VEDACAO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022:	37,02	quilograma	11,73	434,24
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PE-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 4 UTILIZACOES. AF_09/2020:	30,40	metro quadrado	82,95	2.521,68
CONCRETAGEM DE EDIFICACOES (PAREDES E LAJES) FEITAS COM SISTEMA DE FORMAS MANUSEAVEIS, COM CONCRETO USINADO BOMBEAVEL FCK 25 MPA - LANCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_09/2024:	7,04	metro cubico	716,78	5.046,13
REATERRO MANUAL DE VALAS, COM PLACA VIBRATORIA. AF_08/2023:	8,40	metro cubico	19,92	167,33
ESCAVACAO MANUAL DE TERRA (DESATERRO MANUAL), INCLUSIVE DESCARGA LATERAL, EXCLUSIVE RETIRADA E TRANSPORTE DO MATERIAL ESCAVADO:	150,72	metro cubico	39,58	5.965,50
DEMOLICAO MANUAL DE PISO CIMENTADO OU CONTRAPISO DE ARGAMASSA, COM ESPESSURA MAXIMA DE 10CM, INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL DEMOLIDO:	34,65	metro quadrado	17,46	604,99
EXECUCAO DE PASSEIO (CALCADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NAO ARMADO. AF_08/2022:	32,16	metro cubico	797,40	25.644,38
PISO PODOTATIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE CONCRETO, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF_03/2024:	19,00	metro quadrado	148,39	2.819,41
PLANILHA E ANEXOX.pdf		**Inserido em:** 07/10/2026 14:18		

Augusto De Lima, 14 de Outubro de 2026.

FABIANO HENRIQUE DOS PASSOS:78164168653

Assinado de forma digital por FABIANO HENRIQUE DOS PASSOS:78164168653
Dados: 2026.10.14 14:11:39 -03'00'

Autoridade Competente: Fabiano Henrique dos Passos